MINISTERE DE L’ENERGIE ET REPUBLIQUE DU MALI
DE L’HYDRAULIQUE Un Peuple — Un But — Une Foi
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PROJET D’ELECTRIFICATION PAR CENTRALE HYBRIDE
SOLAIRE-DIESEL A MOPTI

TERMES DE REFERENCE
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l. CONTEXTE ET JUSTIFICATION

Au Mali, comme dans la plupart des pays en développement, le bois demeure encore 1’énergie
dominante pour la satisfaction des besoins en énergie cuisson, chauffage de 1’ecau et les
activités géneratrices de revenus.

Le secteur de I’énergie au Mali est essentiellement caractérisé par :

- DP’importance excessive des combustibles ligneux : dans toutes les Communes hors de
Bamako, le bois contribue a 90% des besoins en énergie pour la cuisson des aliments, le
chauffage de 1’eau, la transformation des produits agricole etc;

- la dependance vis a vis des produits pétroliers importés dont les codts ne cessent de
flamber;

- la faiblesse de 1’¢lectricité dans le bilan énergétique national (4,2% en 2010) ;

- la faiblesse de I’utilisation des potentialités en sources d’énergies nationales, notamment
les potentiels hydroélectrique et solaire en énergie électrique;

- la faiblesse du taux d’accés au service électrique (32 %a 1’échelle nationale et environ 17
% en milieu rural en 2012) ;

- la faible densité de la population rurale qui représente 80% de la population totale, rendant
trés onéreuse le service d’électricité tout comme I’approvisionnement en carburants des
centrales thermiques les plus éloignées ;

Dans le domaine des énergies renouvelables, le Mali dispose d’un potentiel significatif, en
sources d’Energie Nouvelles et Renouvelables, notamment un important gisement solaire
inépuisable. Le pays est ensoleillé par excellence a pres de 300 jours par an. Le rayonnement
solaire varie environ de 5 & 7 kWh/m?/jour et se trouve bien repartie sur le territoire national.
Le rayonnement direct est élevé (plus de 65 % de I'ensoleillement total).

Pour la valorisation de ces sources d’énergie, le Gouvernement a posé beaucoup d’actes. Il
s’agit entre autres de :

- la Politique Energétique Nationale en février 2006;

- la Stratégie Nationale pour le Développement des Energies Renouvelables en
décembre 2006;

- le Cadre Stratégique de Croissance et de Réduction de la Pauvreté (CSCRP) adopté
en 2007, exprimant la volonté du Gouvernement de faire de la lutte contre la
pauvreté la priorité de toutes les priorités de developpement.

Au titre du développement de 1’accés a 1’électricité, 1’Agence Malienne pour le
Développement de I’Energie Domestique et de I’Electrification Rurale (AMADER) a été
créée en 2003. Cette Agence est chargée, entre autres, de la promotion de I’électrification en
milieu rural et périurbain en servant d’interface entre les villages, les communes et les
opérateurs techniques et financiers, de suivre 1’exécution des programmes d’électrification
rurale et de réguler et contrdler le développement de ’activité d’électrification rurale.
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Malgré les efforts développés par I’ Agence, le taux d’électrification rurale reste tres faible.

Il faut signaler que le Gouvernement de la République du Mali a adopté un Plan Directeur
d’Electrification Rurale (PDER) en 2010 en vue d’assurer 1’¢lectrification des différentes
localités du Pays. Ce plan prévoit I’alimentation de certaines localités par des centres araignés
a partir.

Les présents Termes de Référence (TdR) sont relatifs a la réalisation d’une étude de faisabilité
pour la construction d’une centrale solaire et d’un réseau de 33 kV interconnectant les réseaux
électriques des localités environnates, en premiére phase, et la construction de la centrale
solaire et du réseau sus mentionnés, en deuxiéme phase, tout en tenant compte des schémas
proposés par le PDER, dans la région de Mopti.

1. OBJECTIFS

L’objectif global du projet est de permettre d’améliorer le taux d’électrification en
développant les réseaux de transport et de distribution autour des systémes de production
existantes, tout en renforgant ces derniers a partir des sources d’énergie renouvelable
notamment le solaire.

Les réseaux, éventuellement, existants des localités de Tombouctou-Kabara et d’autres
localités seront ainsi interconnectés.

En outre, le projet vise a :

- Etudier et construire une centrale solaire photovoltaique de 10 MW qui sera couplée,
éventuellement, a la centrale thermique existante de Mopti ou a une nouvelle centrale
de 25 MVA,

- interconnecter les réseaux électriques des localités environnantes par la construction
des lignes 33 kV,

- installer des postes de distribution au niveau des localités importantes avoisinant ou
traversées par les réseaux.

IIl. DESCRIPTION DU PROJET
Le projet comprend deux composantes.
3.1 Composante 1 :
= Réalisation des Etudes de faisabilité
- Etude technique
- Etude économique et financiére
- Etude environnementale

= Réalisation des Etudes d’avant-projet.

Le PDER a effectué une étude de faisabilité qui pourrait nécessiter une actualisation, compte
tenu de 1’évolution socio-économique des localités.

Les études visées concernent principalement:
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= |’¢étude géotechnique des sites d’implantation de la centrale hybride et du poste
HTA

= Ja construction d’une centrale hybride solaire photovoltaique de (10 MWc) —
Thermique diesel (25 MVA) a Sevaré ;

= la construction des lignes 33 kV de raccordement des des localités
environnantes;

* la construction d’un nouveau poste HTA 15/33 kV avec possibilités
d’extension a 15/ 90 kV ;

= |e renforcement des réseaux de distribution dans les dites localités ciblées,

= [a réalisation de 1’étude d’impact environnemental et social.

Cette etude portera sur les prestations ci-apres :

= la collecte de toutes les données nécessaires a la réalisation des études et de la
construction des ouvrages du projet ;

= la justification technique du projet a travers une étude de prévision de la demande et la
contribution du projet a la satisfaction de cette demande ;

* ’actualisation des tracés préliminaires de lignes ;

= la définition des caractéristiques générales de la centrale et des lignes;

= la définition des différents postes a installer et leurs emplacements ;

= |a réalisation des études de réseau (stabilité, répartition de charge, court-circuit).

Sur la base des colts d’investissement, des échanges d’énergie, des colts de 1’énergie et
d’autres parametres, 1’étude économique et financiére devra :

= déterminer des colts estimatifs du projet.

= analyser les flux de trésorerie ;

= déterminer la rentabilité économique du projet pour différentes hypothéses relatives a
I’investissement, au cott de production, a I’inflation, au tarif etc.

Quant a I’étude environnementale, elle a pour objet de déterminer 1’impact potentiel du projet
sur I’environnement physique, biologique et humain dans les zones traversées, et d’identifier
les mesures et recommandations susceptibles d’éviter, d’atténuer ou de compenser les effets
négatifs. Le tracé des lignes doit étre établi de facon a minimiser les impacts négatifs sur
I’environnement.

L’¢étude d’impact sera effectuée conformément a la législation et réglementations en vigueur
au Mali et portera sur les prestations suivantes :

=s’assurer du respect des dispositions des textes législatifs et réglementaires régissant
I’environnement, les régimes fonciers et les droits coutumiers en vigueur au Mali ;

»donner une description de 1’état initial de 1’environnement (physique, biologique,
socio-economique) ;

= déterminer les impacts potentiels du projet sur les différents milieux, en distinguant les
impacts durant la phase construction et celle d’exploitation, et donner si possible des
estimations de codts ;

= proposer un plan d’action pour la mise en ceuvre et le suivi des mesures relatives aux
impacts pouvant étre évités ou atténués ;

= proposer des mesures pour les actions de compensation et estimer les colts associés.
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Sur la base des conclusions des études faisabilité et d’impacts environnemental et social, les
¢tudes techniques détaillées seront préparées, si nécessaire les dossiers d’appel d’offres y
afférents. Ces études porteront sur les prestations suivantes :

= ’exécution des études géologiques sur les tracés des lignes et des sites des postes;

= la réalisation des tracés définitifs des lignes et des profils en long ;

= la définition des spécifications techniques détaillées des lignes (conducteurs, pylénes,
supports, armements, fondations)

= |a réalisation des plans, schémas et la définition des caractéristiques des différents
éléments des postes sous tous les aspects (génie civil, équipements électriques et
électromécaniques, contrdle commande, protections, télécommunications, etc.) ;

= |’¢élaboration du planning détaillé de réalisation du projet.

3.2 Composante 2

= Réalisation de la centrale solaire
= Réalisation des lignes et des postes

Les caractéristiques des équipements et matériels doivent répondre aux derniéres publications
de normes, standards et de recommandations en vigueur au Mali dans le domaine de
construction des centrales solaires photovoltaique et hybrides solaire-diesel, des lignes et
postes et des réseaux de distribution.

Les modules solaires seront d’une puissance minimale de 200 Wc¢ et seront installés par des
rangées de 10 modules.

La puissance des transformateurs 33/15 kV ne doit pas étre en deca de 1 MVA.

Le Consultant ou I’entreprise fournira dans sa proposition toutes les caractéristiques,
spécifications, normes, standards et recommandations utilisées ou a utiliser a cet effet.

IV. CONDITIONS CLIMATIQUES GENERALES
La zone du projet est caractérisée par :

= Une vitesse de vent atteignant 130 km/h ;

= Une température moyenne mensuelle de 30°C et 41,8°C ;
= Une humidité relative de 80 % ;

= Une altitude inférieure & 1000 m ;

= Un niveau kéraunique inférieur a 120 ;

= Un niveau de pollution moyen,

= Une irradiation solaire allant de 4,67 a 6,29 kWh/m2/ jour.

V. ETENDUE DES PRESTATIONS
Le projet comprend les études, la conception détaillée, la fabrication, la fourniture, le

transport, le montage et les essais de mise en service de la centrale hybride solaire
photovoltaique-diesel, des lignes et des postes électriques associés dans les localités ciblées.
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VI. RAPPORTS ET CALENDRIER

Le Consultant / entreprise fournira un rapport d’avancement mensuel, trimestriel et annuel du
projet sur la durée d’exécution du projet estimée a 18 mois dont 6 mois pour les études.

Toutefois, le consultant chargé des études proposera un calendrier approprié pour la
construction des ouvrages du projet.

Pour la phase étude, le Consultant fournira un rapport:

e de démarrage dés la mise en vigueur du contrat,

e intérimaire provisoire sur la collecte des données et les tracés proposés en 5 exemplaires
en copie dure et en copie électronique, 1 mois apres le démarrage des études,

provisoire sur les études de faisabilité en 5 exemplaires en copie dure et en copie
électronique (3 mois aprés le démarrage des études) et d’impacts environnemental en
10 exemplaires en copie dure et en copie électronique (4 mois apres le démarrage des
études),

sur les études d’avant-projet détaillé en 5 exemplaires en copie dure et en copie
¢lectronique (5 mois apres le démarrage des études) accompagné d’un rapport de
synthese de 1’étude,

un dossier d’appel d’offres en 5 exemplaires en copie dure et en copie électronique (6
mois apres le démarrage des études),

Les versions finales de ces rapports doivent étre fournies en copie dure et en copie
électronique avec un nombre au moins égal aux valeurs indiquées ci-dessus.
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VIlI. PLANNING DE REALISATION

Le planning indicatif pour la mise en ceuvre du projet est donné ci-dessous.

Nature

M1 [M2 |[M3 |M4 [M5 [M6 |[M7 |[M8 |[M9 |[M10 |M11 |[M12 |[M13 |M14 |M15 |M16 |[M17 |M18

Installation chantier MO

Etudes techniques

Etudes environnementales
Etudes de faisabilité
économique et financiére
Etudes d’exécution
Construction de la centrale
Construction des lignes
Construction des postes
Essais
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VIll. FINANCEMENT DU PROJET

Le projet pourrait étre réalisé sous forme EPC (Engenering procurment contact) ou BOT
(Built Own and Transfer) ou sur appel d’offres suivant les procédures en vigueur au niveau de
la passation des marchés publics au Mali ou des Directives des Bailleurs de fonds qui
accepteront de financer en totalit¢ ou en partie ce projet. Dans les deux premiers cas,
I’entreprise préfinancera tous les cofits nécessaires aux études et a la réalisation du projet.

IX. PROFIL DES CONSULTANTS/ENTREPRISES

Les consultants ou entreprises admis a soumettre des propositions pour la réalisation de ce
projet, en partie ou dans sa totalité, sont celles ayant les capacités techniques et financieres
éprouvées, le recrutement se faisant suivant la nature du financement obtenu. Ils doivent, en
outre, fournir les informations nécessaires sur:

= les différentes ressources financiéres disponibles pour mettre en ceuvre

= les expériences dans le domaine de construction de centrales solaires photovoltaiques

= les expériences dans le domaine de construction de centrales hybrides solaire diesel

= les expériences de construction de réseaux électriques haute, moyenne et basse tension
au cours des 5 derniéres

= le personnel clé ;

= les ressources matérielles

X. INFORMATIONS/DONNEES A FOURNIR PAR LE MAITRE D’OUVRAGE
Le Maitre d’Ouvrage fournira en cas de disponibilité, ce qui suit:

= Les données sur les réseaux électriques existants dans chacune des localités,

= Tous les documents pertinents disponibles qui pourraient faciliter la réalisation des

études et la construction des ouvrages du projet.

XI. FORMATION
L’entreprise et ou le Consultant prévoira dans son offre un volet formation dédié aux agents
du Maitre d’Ouvrage pendant les différentes phases du projet (études, construction et essais).

Les modalités de prise en prise de cette formation et leur envergure feront 1’objet de
négociations avec le Maitre d’Ouvrage pour chaque phase.

Bamako, le 28 janvier 2014
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ANNEXE : CARACTERISTIQUES DES RESEAUX ELECTRIQUES

Population Nombre de Puissance a | longueur Nombre de longueur
N° Projet beneficiaire (Réf localités installer en | réseau 33 |transformateurs| réseau BT
année 2009) Mw kv 33/0,4 kv en km
Projets d e/ectrific.atIO{'i dans le Cercle fle Il\/loplti avec 69458 37 10 116 74 296
IV | une centrale solaire-diesel de 10 MW a Sévaré

Electrification solaire-diesel - novembre 2013

Page 9




Projets d'électrification dans le Cercle de Mopti

N° Description projets Longueur en km

1. Construction d'une centrale solaire-diesel de 10 MW a Sévaré

2 Création de postes de 33/15 kV

2.1 | Création d'un poste de 33/15 kV

3 création de ligne 33 kV 276,0
3.1 Ligne HTA 33 kV aérien Sévaré-Fatoma-Deguena-Diamba kourou-
Konna-Kinani-Kouentza-Barkinelbi 76,0
3.2 Ligne HTA 33 kV aérien Sévaré-Pérempé-Soufouroulaye-
Somadougou-Kouna 40,0
3.3 | Ligne HTA 33 kV aérien Sévaré-Bandiagara 80,0
3.4 | Ligne HTA 33 kV aérien Sévaré-Djenné 80,0

4 Création / extension des réseaux de distribution

Total Travaux (T1)

3) Réalisation des études d'impacts environnemental et social 276,0

Réalisation des études de faisabilité technique, économique et
financiére 276,0

Total Etudes (T2)

7 |Supervision et contrdle (T3)

Total projets (T1+T2+T3)
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